

TÉRMINOS DE REFERENCIA (TdR)

“Servicio de asistencia técnica para Consultoría de asesoramiento, control de gestión y rendición de cuentas en el proyecto Implementación de la Estrategia de protección a personas vulnerables al COVID por enfermedades crónicas en comunidades vulnerables de Asunción”

1. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO Nº	2020/PRYC/001206
NOMBRE PROYECTO	Implementación de la Estrategia de protección a personas vulnerables al COVID por enfermedades crónicas en comunidades vulnerables de Asunción.
DENOMINACIÓN	Consultoría de asesoramiento, control de gestión y rendición de cuentas
ENTIDAD FINANCIADORA	Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo AECID
ENTIDAD EJECUTORA	Fundación para el Desarrollo de la enfermería FUDEN (España)
SOCIO LOCAL	CENTRO DE ESTUDIOS AMBIENTALES Y SOCIALES -CEAMSO
TIPO DE CONTRATO	Contrato por servicios técnicos
DURACIÓN	20 meses (mayo/21-febrero/23)
Fecha presentación candidaturas	13-29/04/21
Dirigir candidaturas	fuden_cooperacion@fuden.es

2. ANTECEDENTES

El proyecto da respuesta a más de 5000 personas más vulnerables de Asunción capital de la Rca. del Paraguay, con necesidad de promover y mejorar su salud, caracterizadas por alta incidencia de enfermedades crónicas no transmisibles, bajo acceso a redes y servicios de salud que las expone a los mayores riesgos ante la epidemia por covid.

Se trabajará en 3 niveles, desde la región sanitaria, a nivel central, con las redes y servicios a nivel local y en articulación con comunidades a través de instancias de participación instaladas. Serán focalizadas diez servicios de atención primaria de salud, a partir de un diagnóstico inicial, y el diseño de indicadores de vulnerabilidad.

Para una atención integral se aborda la dotación de infraestructura, el fortalecimiento de capacidades de los recursos humanos del Ministerio de Salud, validadas e incorporada a la oferta de formación del Instituto Nacional de Salud; se realizarán planes de promoción de salud con énfasis en gestión de riesgos articuladas con las fuerzas vivas comunitarias a través de sus organizaciones, promoviendo y capacitando a líderes y lideresas para la acción en salud.

Las acciones en comunidad se basarán en la información de una línea de base de conocimientos,

actitudes y prácticas, acompañada por una campaña comunicacional por medios locales, impresiones de afiches y en formato testimonial para redes sociales.

Se realizará evaluación externa y una sistematización de la experiencia que identifiquen buenas prácticas y lecciones aprendidas para la réplica de la estrategia basada en el modelo de atención a enfermedades crónicas no transmisibles.

3. OBJETIVOS, RESULTADOS Y ACTIVIDADES

Objetivo general

Contribuir al mejoramiento de las condiciones de salud de familias más vulnerables de Asunción fortaleciendo las capacidades de las redes de servicio de salud.

Objetivo Especifico

Contribuir al mejoramiento de las condiciones de salud de familias más vulnerables de Asunción fortaleciendo las capacidades de las redes de servicio de salud.

Resultados y actividades (ANEXO I)

R1. Unidades de Atención de la Familia de la Capital cuentan con dotación para atender la situación de salud de la población más vulnerable

R1.A1 Diagnóstico de situación del Modelo de Atención a ECNT en la Región Sanitaria Capital

R1. A2 Caracterización de las necesidades y recursos USF y servicios de salud prioritarios para implementación del Modelo de Atención a ECNT

R1.A3 Dotación de material y equipos necesarios para atender las necesidades de salud básicas en la población intra y extra mural

R2. Equipos de salud de la familia de Asunción capacitados en los componentes del Modelo de Atención a enfermedades crónicas

R2.A1 Análisis de las necesidades formativas de los equipos de salud de la familia

R2.A2. Diseño de la Formación / Capacitación de los equipos de salud de la familia

R2.A3. Dotación de material y equipamiento de apoyo a la docencia

R2.A4 Práctica tutorizada en Servicio de Salud

R2.A5 Formación de los equipos de salud de la familia

R3 Unidades de Salud de la Familia, de barrios más vulnerables de Asunción, implementan planes de promoción de salud con énfasis en reducción de riesgos de desastres

R3.A1 Diseño y elaboración de planes de cuidados en los programas con énfasis en gestión de riesgo

R3.A2 Diseño y elaboración del manual de planes de cuidados

R3.A3 Diseño y elaboración de material divulgativo de educación para la salud

R3.A4 Taller de presentación y puesta en marcha de los planes comunitarios

R3.A5 Taller de análisis y evaluación de resultados.

R.4. Mujeres y varones, adultos y jóvenes, promueven la adopción de un estilo de vida de saludable y la prevención de las ECNT.

R4.A1 Diseño e implementación de una estrategia comunicacional para el cambio de comportamiento.

R4.A2 Conformación de grupos comunitarios enfocados en prevención y atención a enfermedades crónicas no transmisibles.

R4.A3 Campañas comunitarias de prevención y atención a enfermedades crónicas no transmisibles.

R4.A4 Encuentros de valoración de procesos

R4.A5 Taller análisis y evaluación de resultados.

4. ALCANCE, FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

Acompañamiento al socio local en las reuniones con entidades, seguimiento de servicios técnicos, cronograma y ejecución de actividades, apoyo en elaboración de informes económicos y apoyo en la rendición de cuentas a los actores involucrados.

Asesoramiento en la sistematización de las estrategias desarrolladas al final del proyecto.

5. PRODUCTOS ESPERADOS

Informe bimensual del seguimiento de la ejecución técnica y económica del proyecto, identificando las estrategias para un adecuado abordaje y resolución de problemas.

Informe final de la actividad

6. DURACIÓN DEL CONTRATO

20 meses

7. ZONA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Asunción (Paraguay)

8. PERFIL PROFESIONAL DEL/A CONSULTOR/A

-Titulación académica superior, recomendable en salud, con experiencia demostrable en monitoreo evaluación y seguimiento de proyectos, así como en asesoramiento y gestión técnica de proyectos de cooperación al desarrollo

9. CRONOGRAMA ESTIMATIVO DE ENTREGA DE PRODUCTOS ENTREGABLES Y PAGOS CORRESPONDIENTES.

Nº	PRODUCTOS ENTREGABLES	CRONOGRAMA DE ENTREGA	% DE PAGOS
	Informe bimensual del seguimiento de la ejecución técnica y económica del proyecto	Primera semana mes 5 (2 informes)	20 %
	Informe bimensual del seguimiento de la ejecución técnica y económica del proyecto	Primera semana mes 10 (2 informes)	20 %
	Informe bimensual del seguimiento de la ejecución técnica y económica del proyecto	Primera semana mes 15 mese (2 informes)	20 %
	Informe final de la actividad	Al 20 mes	40 %
Total: 14.800€			100 %

10. Criterios de valoración

La puntuación total máxima que se podrá otorgar será de 100 puntos. Para el cálculo de la puntuación total correspondiente a cada proposición, se tendrán en cuenta los siguientes criterios, que determinan la proposición con mejor relación calidad-precio:

1. Criterios Objetivos	51
1.1 Propuesta económica	24
1.2 Criterios técnicos	27
1. Criterios Subjetivos	49
2.1 Propuesta técnica	49